

Łódź, [elektroniczny znacznik czasu]

Dotyczy:

Wstępnych Konsultacji Rynkowych

„Remont nawierzchni z podbudową oraz odwodnieniem drogi kołowania Alfa” (dalej: WKR)

ZMIANA TERMINU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Zamawiający – Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. zmienia termin zakończenia WKR, o którym mowa w pkt V.3. Ogłoszenia o WKR:

Termin zakończenia WKR przewidywany jest do 23 czerwca 2025 r., zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdy z Wykonawców, który złożył Ofertę, zaproszony zostanie do konsultacji podczas, których omawiane będą szczegóły uzyskania informacji niezbędnych do precyzyjnego określenia wymagań zamówienia publicznego.

Dokument podpisany elektronicznie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

Artur FRAJ

Dyrektor Generalny